



- Legenda K&L**
- Datakabel
 - Laagspanning
 - Middenspanning
 - Waterleiding
 - Gas (lage druk)
 - Gas (hoge druk)
 - Vrijerval riool

- Legenda**
- Opbreken trottoirbanden
 - Opbreken opsluitbanden
 - Zagen asfaltverharding
 - Opbreken asfaltverharding
 - Freen asfaltverharding: 100% deklaag + 5% fussen-/onderlagen in het werk te bepalen
 - Teerhoudende deklaag
 - Opbreken betontegels
 - Herstraten elementenverharding incl. kant-opsluitingen (ca. 25%) locatie i.o.m. directie
 - Opbreken betonstraatstenen
 - Opbreken natuursteenkeien
 - Verwijderen muurtje
 - Verwijderen prefab drempel
 - Verwijderen bomen
 - Handhaven bomen
 - Verwijderen beplantingen
 - Verwijderen kolken
 - Verwijderen putranden
 - Handhaven putranden
 - Onderhoudswerk riolering (met referentienr.)
 - Verwijderen afzetpalen
 - handhaven verkeers-/straatnaamborden
 - Verwijderen verkeersborden
 - Werkgrens

versie	datum	gekeurd	geoorloofd	uitgevoerd	omschrijving
4	02-11-20	PB	HK	TS	Definitieve bestekversie
3	27-10-20	PB	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 13-10-2020
2	02-10-20	PB	HK	TS	Definitieve versie
1	21-08-20	PB	BJ	TS	Eerste uitgave

Opdrachtgever: **Gemeente Roermond**
 project: **Wijkgericht Onderhoud Kastelenbuurt**
 onderdeel: **Opruimwerkzaamheden Blad 3**
 tekeningnummer: **201909023-023-TEK**

projectnummer: 201909023 formaat: A0
 fase: Bestek schaal: 1:500
 status: Concept blad: 3 van 3

Bevoegdheid: Productie 1 (d.d. 22-08-2020)
 Projectleider: P. van der Vliet
 Tekenaar: M. van der Vliet
 www.cleverland.nl

